INFRASTRUKTURA Zaktad Gospodarki Odpadami S. A. UNIA EUROPEJSKA :* o
| SRODOWISKO - Bielsko - Biata FUNDUSZ SPOINOSCI X,
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI ZSO *

UMOWA NR: 3/ZP/Z2G0O/2015

W SPRAWIE ,ZAMO’WIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGQ ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NA
ZADANIE:

Rozbudowa budynku kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery bioreaktory przy ulicy
Krakowskiej 315 d w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.: ,Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Biatej i gmin powiatu bielskiego”
Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08

Umowa zawarta dnia .......... roku w Bielsku-Biatej pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Odpadami S.A., ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biata,
wpisanym do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym w Bielsku-Biatej pod
numerem KRS nr 0000044393, o kapitale zakladowym w wysokosci 14 115 600 PLN
(wptaconym w catosci) i nadanym numerze NIP 547-19-00-421, REGON 072321490,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2013 poz. 907 z p6zn. zm), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie
inwestycyjne pn.: Rozbudowa budynku kompostowni o nadawe i dodatkowe cztery
bioreaktory przy ulicy Krakowskiej 315 d w Bielsku-Biatej w ramach Projektu pn.:
~Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska -
Biatej i gmin powiatu bielskiego” Projekt Nr POIS.02.01.00-00-003/08.

2. Zakres robot bedacych przedmiotem zaméwienia, o ktérym mowa w ustepie 1,
zawarty zostat w Opisie Przedmiotu Zamodwienia, stanowigcym zatacznik do SIWZ,
w Projekcie Budowlanym rozbudowy kompostowni z zapleczem socjalno — biurowym na
terenie Zaktadu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Biatej w ramach projektu pn. ,,Budowa
kompleksowego systemu gospodarki ogpadami dla miasta Bielska-Biaftej i gmin
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powiatu  bielskiego” oraz zgodnie z tresciqg Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach 0S-UZ.6220.30.2014.AS z dnia 19.12.2014 roku, z ktérymi to
dokumentami Wykonawca zapoznat sie i akceptuje je w catosci, uznajac, iz
dokumentacja projektowa jest prawidtowo sporzadzona, wyczerpujaca i kompletna
z punktu widzenia potrzeb Zamawiajacego i wymaganego przez niego zakresu.

3. Strony niniejszym potwierdzaja, iz w zakres zadania wchodzg rowniez te prace,
ktérych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a ktéore w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia bedacego Przedmiotem Umowy
wykonawca robdt budowlanych moze przewidzie¢ zgodnie z obecng wiedzg
techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i
administracyjnymi, jak réwniez te, ktore mozna byto przewidzie¢ na podstawie
postanowien Umowy.

4. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamédwienia
b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
c) Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
d) Zatacznik nr 4 - Wykaz osob zdolnych do wykonania zamowienia
e) Zatgcznik nr 5 — Harmonogram organizacji prac

5. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych
w pkt 4 powyzej w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii,
pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie
wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

§2

Terminy umowne

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy w terminie 7 miesiecy od
daty podpisania umowy (do tego terminu zalicza sie okres rozruchu, ktéry nie bedzie
dtuzszy niz 2 miesigce). Przez wykonanie Przedmiotu umowy rozumie sie odebranie
przez Zamawiajgcego robot objetych niniejsza Umowg na podstawie Protokotu
Odbioru Koncowego, nie zawierajagcego uwag w zakresie zrealizowanych robot.

. Najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedtozy Harmonogram
rzeczowo - finansowy dotyczacy w szczegdlnosci wykonywanych robot, dostaw,
szkolen, zwanym dalej Harmonogramem rzeczowo finansowym, stanowigcy Zatgcznik
nr 3 do umowy. Harmonogram ten wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym i jego
akceptacji. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany etapami, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wymaga sie, aby Wykonawca przygotowat ponadto odpowiedni Harmonogram
organizacji prac uwzgledniajgcy Projekt organizacji robdt, stanowigcym Zatacznik nr
5, ktory zapewni Zamawiajgcemu mozliwos¢ prowadzenia ciggtej i niezaktdconej
eksploatacji instalacji kompostowania i catego Zaktadu Gospodarki Odpadami.
Harmonogram ten nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji,

w terminie najpozniej 7 dni od dnia podpisania umowy.

. Zamawiajacy moze zgtosi¢ uwagi do przedtozonych Harmonograméw, w szczegdlnosci
w przypadku gdy przedstawione Harmonogramy nie uprawdopodabniajg dotrzymania
terminéw wykonania Przedmiotu Umowy, w tym np. nie respektujg termindéw
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5.

wynikajacych z przepisdw prawa lub nie gwarantujg ciagtej i niezaktdconej pracy
Zaktadu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uwag w terminie 3 dni od
dnia ich otrzymania.

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, Ze zaproponowana zmiana harmonogramow
zagraza dotrzymaniu ostatecznego terminu realizacji robot, moze odstgpi¢ od umowy.
Zmiana Harmonogramow bez zmiany dat okreslonych w ust. 1, nie stanowi zmiany
Umowy i moze by¢é dokonywana w trybie akceptacji dokonywanej przez
Zamawiajacego przedstawionej propozycji zmiany.

§3
Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ Przedmiot umowy zgodnie z niniejsza umowag
oraz z:

a)dokumentami stanowigcymi opis przedmiotu zamdwienia;

b)przepisami i uregulowaniami prawnymi obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym stosowanymi do prac budowlanych oraz wszelkimi innymi przepisami i
normami dotyczacymi prowadzenia robot oraz zasadami BHP i ppoz. na Terenie
Budowy i w rejonach wykonywanych prac, a takze zasadami sztuki budowlanej,
wspoiczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi w tym zakresie normami i
standardami.

Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatéw wiasnych.

Roboty budowlane majg zosta¢ zrealizowane w oparciu o dokumentacje projektowa,
oraz wydane i prawomocne pozwolenie na budowe.

W oparciu o Projekt budowlany, pozwolenie na budowe, decyzje o $srodowiskowych
wymaganiach oraz niniejszy Opis przedmiotu zamodwienia i zitozong oferte,
Wykonawca opracuje szczegdotowy Projekt  Wykonawczy, ktéry przediozy
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdza
przedstawiony Projekt.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad, o ktérych mowa w Ogdinych
Warunkach Wspdtpracy (tzw. OWW), a ktore sg dostepne na stronie internetowej
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest przed realizacja zadania do
podpisania o$wiadczenie o zapoznaniu sie z trescig OWW,

Wykonawca bezposrednio po wykonaniu robdt (nie pdzniej niz w terminie 7 dni)
uporzadkuje miejsca prowadzenia robot i doprowadzi je do stanu pierwotnego. W
przypadku nie wykonania powyzszych obowigzkéw Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
kosztami wszelkich prac porzadkowych.

Wszystkie szczegdty prowadzenia prac ucigzliwych (prac wymagajacych odrebnych
zgtoszen lub zezwolen, wytaczen i wiaczen dostaw energii) muszg by¢ uzgadniane 7-
dni wczesniej z Inspektorem Nadzoru.

Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy.



84
Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie :

a)

b)

)

d)

e)

f)

1.

do przekazania w dniu podpisania Umowy: pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem
budowy oraz terenu budowy;

wspotpracowac¢ z Wykonawcg w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu
umowy;

informowa¢ Wykonawce o wszystkich decyzjach i sprawach majacych zwigzek
z realizacjq Przedmiotu umowy ;

dokonywac odbioréw zrealizowanego z nalezyta starannoscig przez Wykonawce
Przedmiotu umowy;

dokonywac zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na
warunkach okreslonych w Umowie;

do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§5
Reprezentacja stron na budowie

Wykonawca na swoéj koszt ustanawia:

a) kierownika budowy w osobie pana .........ccccoeiiiiieiieninnns posiadajgcego uprawnienia
budowlane ... , WYdaANEe Przez ... e w
ANiU. . do kierowania robotami;

b) kierownika robdt elektrycznych w osobie pana .......ccccoeevveeveceesveennnne. posiadajgcego
uprawnienia budowlane , wydane przez
............................................. w dniu ........... do Kkierowania robotami

elektrycznymi;

c) kierownika robdt w 0sobie pPana .......c.ceeieieiiienenn, posiadajgcego uprawnienia
budowlane ..., , WYdane Przez ....oiivivenieiieeneeneeenaees w dniu
................... . do kierowania robotami ....

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy, dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalaja, ze do obowigzkdéw kierownika robot budowlanych
i poszczegdlnych inspektorow nadzoru nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w
odnosnych przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z
pozn. zm.).

§6
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia i w sposob
umozliwiajacy jego prawidtowe uzytkowanie.



2.

7.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o
odpowiednich kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objetych
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
§ 1 Umowy, przez osoby wskazane w Wykazie oséb stanowigcym zatacznik do
oferty Wykonawcy (Zatacznik nr 6 do SIWZ). Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne, posiadajgace co
najmniej taka sama wiedze, kwalifikacje i doswiadczenie oraz wymagane
uprawnienia. O planowanej zmianie o0sdéb, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac.
Zmiana ww. 0sOb nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za to, by stosowane na terenie budowy
wyroby budowlane oraz uzywane technologie byly zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi przepisami. Wykorzystywane wyroby budowlane winny by¢ nowe i
oryginalne, zgodne z odpowiednig dokumentacjg i muszg posiada¢ udokumentowane
certyfikaty.

Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach
budowlanych;

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajagcego kompletnych dokumentéw
Swiadczacych, ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile majq
zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
autoryzacje itp.;

c)wykonania przedmiotu umowy w sposdéb nie naruszajacy interesow Zamawiajacego
i 0sob trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P.POZ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) przedtozenie oswiadczen kierownika robdét budowlanych i kierownikéw robot
o przyjeciu obowigzkow (odpowiedzialnosci) oraz kserokopii uprawnien
budowlanych i zaswiadczen z witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego nie pdzniej
niz w chwili przejecia placu budowy;

b) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt placu budowy, w tym
takze zaplecza socjalnego;

c) prowadzenia robdét w systemie dwuzmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania uzgodnionego terminu wykonania Przedmiotu umowy, po uprzednim
uzyskaniu zgody od Zamawiajacego;

d) wykonanie Dokumentacji Wykonawczej w 3 egzemplarzach (wersji papierowej)
i 1 egzemplarz (wersja elektroniczna);

e) ponoszenie kosztéw poboru wody, paliwa i energii elektrycznej w okresie realizacji
Przedmiotu umowy do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do wykonywania
czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic¢ i uzy¢



f)
9)
h)

j)

k)

0)

P)

wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdét tymczasowych, $rodkéw
transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i
dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robot. W przypadku korzystania przez
Wykonawce z istniejacego kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie
tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Nalezno$¢ za wode, zrzut
éciekdw i energie elektryczng zostanie zaptacona przez Wykonawce na podstawie
wystawionej przez Zamawiajacego miesiecznej faktury;

zapewnienie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;
ponoszenie kosztdw obstugi geodezyjnej, jezeli taka potrzeba wystapi;

zapewnienie i przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych;

zapewnienie dozoru swojego mienia na terenie budowy;

przeprowadzenie na wtasny koszt wszelkich préb, badan, sprawdzen i pomiaréw.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zazada¢ wykonania
dodatkowych lub powtdrnych prob, badan, sprawdzen albo pomiaréw, a ich koszt
pokryje:

(i) Wykonawca, gdy wczesniejsze badania wykonywane przez Wykonawce
zostaty wykonane niezgodnie z obowigzujacymi przepisami lub normami;

(il) Wykonawca, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub normami, a dodatkowe lub powtdérne badania potwierdzg
istnienie wad wykonanych prac, badanych elementéw lub materiatéw;

(iii) Zamawiajacy, gdy badania zostaty wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami lub normami, a dodatkowe Iub powtérne badania wykazg
prawidiowg jakos¢ i zgodno$¢ z normami wykonanych prac, badanych
elementéw lub materiatéow;

utrzymanie placu budowy i terenu przylegtego w nalezytym porzadku, a w

szczegdlnosci usuwanie i wlasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych,

zbednych materiatdow, odpadow i $mieci.

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz, 1126) i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego
najpoézniej w dniu przekazania terenu budowy.

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
ostatecznego robdt,

informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajagcych w odpowiednich
terminach i w zakresie,

pisemne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynac na jakosc robot lub termin zakonczenia robot
- w terminie do 3 dni od pojawienia sie odpowiedniej sytuaciji,
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12.

r) niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

panstwowego nadzoru budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstep na

plac budowy, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robdt
budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji Przedmiotu umowy.

.Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze po przejeciu placu budowy Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu
stuzacym realizacji inwestycji.

. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania inwestycji w postaci tablic

informacyjnych o wspoéifinansowaniu projektu ze srodkéw unijnych, jak réowniez do
oznaczania wszelkiej dokumentacji i korespondencji powstatej w toku wykonywania
Umowy. Wz6r i forma oznaczed muszg spetnia¢c wymogi wskazane w podreczniku
Zasady promocji projektéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013, ktére Zamawiajacy udostepni.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia - w zakresie niniejszego zamoéwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Opracowanie szczego6towego projektu wykonawczego rozbudowy kompostowni
wraz z systemem oczyszczania powietrze i zapleczem socjalno-biurowym, w
oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego kompletny oraz uzgodniony projekt
budowlany rozbudowy kompostowni z pozwoleniem na budowe, decyzje o
uwarunkowaniach srodowiskowych i Opis Przedmiotu Zamoéwienia.

2. Opracowanie projektu organizacji robdét z uwzglednieniem koniecznosci
niezaktdoconego w zaden sposob funkcjonowania zaktadu. Projekt ten powinien
rowniez uwzglednia¢ utrudnienia zwigzane z realizowang w tym samym czasie
inwestycje pn.: ,Zabudowa istniejacego placu dojrzewania, magazynowania i
obrobki korncowej kompostu/stabilizatu zamknietg halg wraz z maszynownig”
ktéra zlokalizowana jest na terenie ZGO w najblizszym sgsiedztwie niniejszej
budowy.

3. Wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych polegajacych na
przeniesieniu istniejagcego licznika $ciekdéw sanitarnych  zlokalizowanego
w sasiedztwie budynku administracyjnego i ponownej zabudowie na cigqgu
istniejgcej kanalizacji pomiedzy studnig KT2 i KT3.

4. Zaprojektowanie i wykonanie cigqgu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej

taczacego istniejacy parking dla pracownikdw znajdujacy sie obok budynku

administracyjnego z istniejagcym budynkiem socjalnym przy sortowni. Szerokosé
ciggu pieszego okoto 180 cm dt. okoto 190 m. wraz ze schodami terenowymi.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonanie robdét budowlanych, instalacyjnych i montazowych, zgodnie

z projektami: budowlanym i wykonawczym, zitozong ofertg przetargowg oraz

przepisami prawa budowlanego i prawa ochrony $rodowiska, w tym:

e wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

e wykonanie wszystkich obiektéw budowlanych, wyszczegdlnionych w projekcie
budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniu na budowe,

e wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, ktéore wymieniono
w projekcie budowlanym i wykonawczym,

e dostawe i montaz wszystkich urzadzen technicznych zgodnie z projektami;
budowlanym i wykonawczym oraz opisem przedmiotu zamdwienia,
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7. Przeprowadzenie Prob Koncowych dla wykazania, ze zostaty osiagniete efekty:
technologiczny i ekologiczny, a inwestycja zostata zrealizowana zgodnie
warunkami umowy, oddanie obiektow do uzytkowania oraz uzyskanie wszystkich
wiasciwych dokumentéw wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.:

e uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie rozbudowanej czesci
kompostowni zgodnie z ustawg Prawo budowlane

8. Zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Préb Eksploatacyjnych,

9. Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji
i konserwacji wszystkich obiektow i wyposazenia, objetych niniejszym zadaniem.

10.Zagwarantowanie mozliwosci zakupu czesci zamiennych i zuzywajgcych sie
w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych
sie w czasie nie dtuzszym niz 3 dni robocze. W przypadku czesci zamiennych i/lub
zuzywajacych sie, ktérych czas pozyskania przez Wykonawce tgcznie z czasem na
ich dostawe do Zamawiajgcego jest dtuzszy niz 3 dni robocze, Wykonawca winien
dostarczy¢ te czesci zamienne i/lub zuzywajace sie w ramach robdt zgodnie
z przedtozonym wykazem czesci zamiennych i zuzywajacych sie,

11.Zapewnienie przegladdéw i ustug serwisowych w okresie gwarancji,

12.Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej robot budowlano-montazowych z
kazdego etapu realizacji, ktéra powinna zosta¢ doftgaczona do dokumentacji
powykonawczej,

13.Ustanowienie Kierownika Budowy.

§7

Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na kwote nie mniejsza niz 7.000.000,00 zt (stownie
zlotych: siedem milionéw zlotych). Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na ww. kwote w catym
okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania starej polisy
przedtozy nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedtozy dokument ubezpieczenia
budowy potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkéd mogacych wystgpic i
od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnoséci cywilnej. Ubezpieczenie
winno obja¢ roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote nie mniejszg niz
5.000.000 zt (stownie zlotych: pie¢ milionéw). Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania ubezpieczenia budowy od szkdd mogacych wystgpi¢ i od zdarzen
nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na ww. kwote w catym okresie
trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania starej polisy
przedtozy nowy dokument pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

§8
Udzial podwykonawcéw

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okre$lonych w art. 647' Kodeksu cywilnego
(podwykonawcy robot budowlanych) oraz ustawie Prawo zamdwien publicznych i w
niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac
realizowanych przez Podwykonawcow.



10.

11.

12.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z
Podwykonawcg robdét budowlanych, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy z Podwykonawcg, a po jej zawarciu -
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii podpisanej umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg robot budowlanych, lub kopii podpisanej umowy,
ustosunkuje sie do przedstawionych dokumentéw, w szczegdlnosci zgtosi zastrzezenia
lub sprzeciw. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy 2z Podwykonawcg robot budowlanych Ilub kopii
podpisanej umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen lub sprzeciwu uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy 0 zaproponowanej tresci.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo, zastosowanie ma procedura
okreslona w ustepach poprzedzajacych.

W razie zaistnienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy potrzeby zawarcia umowy z
Podwykonawcg dostaw lub ustug, ktérych wartos¢ przekracza 0,5% wynagrodzenia z
niniejszej umowy brutto, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii takiej umowy, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia. Postanowienia ust. 3-4 do tych umow stosuje sie odpowiednio.

Obowigzek okreslony w ustepie powyzej nie dotyczy umoéw obejmujacych dostawy
materiatdow budowlanych oraz ustug pomocniczych w stosunku do wykonywanych
robot budowlanych (w szczegdlnosci dotyczacych transportu, ubezpieczenia itp.),
ktorych wartos¢ nie przekracza 50.000 zt brutto.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
przez Podwykonawce faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca
powinien poda¢ Zamawiajgcemu przyczyny odmowy oraz szczegbétowo je
umotywowac¢. W przypadku nie dopetnienia tego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony bedzie obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o
kwote nalezng Podwykonawcy.

Realizacja Robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepisow
prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz innych oséb,
ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje wtasne.

Powyzsze zasady majg odpowiednie zastosowanie takze do uméw zawieranych przez
Podwykonawcow z Dalszymi Podwykonawcami.

Strony niniejszym potwierdzajg, ze Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
niedopuszczenia do wykonania na placu budowy robdét przez Podwykonawcow, w
stosunku do ktérych nie zostata przeprowadzona procedura opisana w ustepach
poprzedzajacych.

§9
Wynagrodzenie




1. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg ......coevvviiviiinnnnnnn, zt
(stownie ziotych: ..., ) netto + podatek VAT w kwocie
............................ zt (stownie ztotych: ............cceeeeeeeeel), co daje kwote
brutto ....ccovviiii zt (stownie ztotych: ... ).

3. Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do konca realizacji Przedmiotu
umowy.

4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
Przedmiotu umowy, a takze te, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania
Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, wyptacone bedzie czesSciowo, nie czesciej
niz raz w miesigcu i proporcjonalnie do wykonanych prac oraz zrealizowanych dostaw
materiatdw, na podstawie zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru procentowego ich zaawansowania i
przedstawionych Zamawiajgcemu wykazéw materiatdw potrzebnych do realizagji
robot.

6. Zamawiajacy zobowigzuje sie regulowaé wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje
Przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktéry stanowi zatacznik 3 do umowy. Zaktada sie przy tym, iz warto$¢ faktury
koncowej nie bedzie stanowita mniej niz 10 % wartosci przedmiotu umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktury bedzie odpowiednio Protokdét Odbioru Czesciowego
albo Protokdt Odbioru Koncowego podpisany przez obydwie Strony.

8. W przypadku realizacji Umowy przy udziale Podwykonawcéw zaakceptowanych
zgodnie z § 8, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce naleznosci naleznych wszystkim Podwykonawcom i przedstawieniu
dowodu dokonania tej zaptaty. W przypadku odmowy przez Wykonawce zaptaty
wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwroci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego o zaptate
naleznego wynagrodzenia. Wynagrodzenie to zostanie wyptacone w ciggu 14 dni od
zgtoszenia informacji o uchyleniu sie od zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jednak nie wczesniej niz po uptywie
terminu zaptaty przez podmiot, z ktérym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ma zawartg umowe. Termin ten moze ulec odpowiedniemu wydfuzeniu w zwigzku z
procedurg okreslong w art. 143c ust. 4 ustawy Pzp w przypadku zgtoszenia uwag
przez Wykonawce lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce. W tym przypadku
zastosowanie bedzie miat art. 143c ust. 5 ustawy Pzp. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa W niniejszym ustepie, obejmuje tylko wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy Iub Dalszemu podwykonawcy. Wykonawca przy wykazaniu
miesiecznej faktury przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie nt. uregulowania
naleznosci wzgledem Podwykonawcy, odnosnie ktérego dopetniono procedury
okreslonej w § 8 Umowy lub dalszego Podwykonawcy.

9. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 30
dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

10. Wystawione faktury powinny zawiera¢ przed tabelg dotyczaca ,Nazwy towaru lub
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11.

12.

13.
14,

15.

ustugi” nastepujacy opis:, Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg nr i data),
dotyczy Projektu pn. ,...”, umowa o dofinansowanie nr ......

Zatacznikiem do kazdej faktury bedzie protokét wykonanych robdt, podpisany przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, a w miare potrzeby takze przez Kierownika
Robét Podwykonawcy.

Rozliczenie koncowe robot nastgpi poprzez wystawienie faktury za zakonczony
i odebrany przez Zamawiajacego Przedmiot Umowy tj. na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajgca
ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz o0sob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji Przedmiotu umowy, bez uprzedniej pisemne] zgody
Zamawiajgcego.

§ 10
Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ roboty ulegajace zakryciu lub zanikowi
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia i odbioru. O gotowosci do sprawdzenia i
odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru faxem lub drogg elektroniczna,
zadajac zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, oraz dokona
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze przed planowanym
terminem sprawdzenia, a Inspektor Nadzoru przystgpi do potwierdzenia wykonania
tych robdt budowlanych w zgtoszonym przez Wykonawce terminie.

Na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca odkryje roboty, ktére nie
zostalty sprawdzone zgodnie z postanowieniami ust. 1. W przypadku, gdy roboty
zostaty wykonane nienalezycie, Wykonawca niezwitocznie wykona je w sposob
odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Koszty odkrycia, a takze przywrdcenia robdét do stanu poczatkowego lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru faxem lub drogg
elektroniczng, zadajac zwrotnego potwierdzenia otrzymania zawiadomienia, o
gotowosci do odbioru czesciowego lub Przedmiotu Umowy (Odbioru Koncowego).

Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 beda zataczone, w zaleznosci od
potrzeby:

(i) dokumenty potwierdzajace uregulowanie naleznosci wobec
Podwykonawcéw wynikajgacych z zaciggnietych zobowigzan w zwigzku z
realizacjq Przedmiotu Umowy,

(ii) inwentaryzacja wykonanych robét w postaci dokumentacji fotograficznej,

(iii) dokumenty potwierdzajagce dokonanie usuniecia i utylizacji materiatéw
/odpadow pochodzacych z rozbidrki,

(iv) dokumentacja powykonawcza,

(v) inwentaryzacja geodezyjno - powykonawcza,

11



11.

12.

13.

14.

(vi) protokoty odbioréw robdt, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

(vii) atesty materiatéw i wyrobdw zastosowanych w realizacji inwestycji, w tym
miedzy innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdow, karty gwarancyjne -
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych,

W/w dokumenty nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach.

Odbiory robdét w trakcie realizacji umowy odbywaé sie bedg w formie pisemnej,
poprzez podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego na okolicznosé
prawidlowego ich wykonywania i przeprowadzonych badan oraz sprawdzen z
wynikiem pozytywnym.

Zamawiajacy przystgpi do dokonania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w
ustepie 5, w terminie 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust.
3, przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru Przedmiotu umowy jest ukoniczenie
wszystkich prac objetych Umowg i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 3, zostanie dokonana ocena wykonanych robdt i ich odbidr, co
zostanie potwierdzone Protokotem Odbioru Czesciowego.

W przypadku stwierdzenia wad lub zgtoszenia zalecen lub uwag dotyczacych
wykonanych robét, o ktérych mowa ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia
wady oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym
przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wodwczas do usuniecia wad oraz
wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru na wiasny koszt i powtdrzenia
procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

Protokdt Odbioru Czesciowego bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystawienia
faktury czesciowej za wykonane i odebrane roboty. Odbiér Koncowy Przedmiotu
Umowy nastgpi na podstawie Protokotu Koncowego Odbioru. Warunkiem
przystgpienia przez Inspektora Nadzoru do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy
jest usuniecie wszystkich wad wczesniej zgtoszonych Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, usuniecie , ukonczenie wszystkich robdét objetych Umowg i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia brakéw lub wad lub zgtoszenia zalecen lub uwag
dotyczacych wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia brakéw, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w
terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do usuniecia
brakow, wad oraz wprowadzenia uwag i zalecen Inspektora Nadzoru na wiasny koszt i
powtorzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie. Nie usuniecie
brakéw, wad lub niewprowadzenie uwag i zalecen Inspektora Nadzoru w zakre$lonym
terminie stanowi podstawe do naliczenia kar umownych na podstawie § 15 ust. 1
lit.b).

Jezeli w toku Odbioru Koricowego zostang stwierdzone braki, wady i usterki, nadajace
sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru koncowego wyznaczajac
jednoczesnie termin do usuniecia brakéw, wad i usterek. W takiej sytuacji
odpowiednie zastosowanie bedzie miat ust. 9.

Jezeli w toku Odbioru Koncowego zostang stwierdzone braki, wady lub usterki nie
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nadajgce sie do usuniecia lub jezeli braki, wady Ilub usterki ograniczajg Iub
uniemozliwiajag uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze wedtug wiasnego wyboru:

(i) zadac wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi,
(ii)  zleci¢ wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;
(iii) zadac obnizenia wynagrodzenia;

(iv) odstgpi¢ od Umowy.

g§11
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres 24 miesiecy liczac od
daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego oraz rekojmi za wady na okres 24
miesiecy liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego. Wykonawca udziela
gwarancji jakosciowych w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji w
okresie minimum 36 miesiecy oraz udziela gwarancji na oprogramowanie w okresie
60 miesiecy od dnia przekazania Zamawiajgcemu oprogramowania.

Zgtoszenie wady nastgpi za pomocg faksu na numer ............... , pocztg elektroniczng na
adres .....cccveeeee lub pisemnie na adres wskazany w § .............. Umowy. Z usuniecia wady
Strony sporzadza protokot.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

a) przystgpienia do usuniecia wad w terminie nie dluzszym niz 3 dni
kalendarzowe od otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2;

b) usuniecia wad w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania zgtoszenia
Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, chyba, ze ze wzgledu na rodzaj wady
konieczne jest wyznaczenie diuzszego terminu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wady w ustalonym terminie lub nie
usunie jej w terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo wedtug swego wyboru:

a) usung¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zaptacone w ciggu 14 dni od
otrzymania noty obcigzeniowej;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
nieruchomosci objetej przedmiotem umowy.
W przypadku skorzystania z gwarancji termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéw
podlegajacych wymianie lub naprawie.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji, Zamawiajacy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Gwarancjq i rekojmia objete sq wszystkie prace wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby
trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu Przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgacego w terminie 10 dni kalendarzowych o:
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a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie oséb reprezentujacych firme,

c) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwréci¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

d) zgtoszeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania
naprawczego,

e) ogtoszeniu likwidacji,
f) zawieszeniu dziatalnosci.

9. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

§12
Sprawozdawczosé

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu miesiecznych raportéw
w terminie do pietnastego dnia nastepnego miesigca w wersji papierowej i elektronicznej.
Raport miesieczny zawierat bedzie informacje o stanie realizacji prac ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji o potencjalnych zagrozeniach w realizacji Zadania. Wzér
raportu opracuje Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy i przedtozy go
do akceptacji Zamawiajgcego.

§13
Prawa autorskie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przystugujg mu wytgczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej Umowy.

2. W zamian za wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9, Wykonawca zobowigzuje sie
przenies¢ na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do opracowanej
dokumentacji, bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na wszystkich znanych
polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy opracowanej dokumentacji, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg, a takze do
wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamieci komputera;

b) w zakresie obrotu oryginatem opracowanej dokumentacji albo egzemplarzami, na
ktérych dokumentacje utrwalono - wprowadzania do obrotu, uzyczania, najmu
lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowanej dokumentacji w sposob inny niz
okreslony w punkcie b) - publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, a
takze publicznego udostepniania ww. dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy madgt
miec¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnianie jej w sieci Internet;

d) wyltaczne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporzadzania i korzystania) oraz
zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowan ww. dokumentacji, a w
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szczegdlnosci ich adaptacji lub przerdbek, a nadto prawa do wykorzystania
fragmentéw (elementdéw) tej dokumentacji w innych opracowaniach;

e) prawo do wykonywania opracowan, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa
autorskiego, ww. dokumentacji. Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na
wykonywanie praw zaleznych do ww. dokumentacji, a takze upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do
niej praw zaleznych, na polach eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie.

Autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, przechodzg na
Zamawiajacego z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajgcego z
tytutu naruszenia ich praw autorskich w zwigzku z korzystaniem przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami Umowy, z opracowanej dokumentacji, do
ktérej przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sie ponies¢ wytaczng odpowiedzialnosé, a takze
zaspokoic¢ roszczenia oséb trzecich, ktorych prawa zostaty naruszone.

§ 14
Zabezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, w wysokosci 10% kwoty Wynagrodzenia, okreslonego w §9 ust. 2 Umowy, w
formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych. Wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
warunkiem zawarcia Umowy.

. Wniesiona gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa powinna mieé¢ charakter gwarancji
nieodwotalnej, bezwarunkowej oraz ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy na
nastepujacych zasadach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego;

b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwolniona w 15. dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku przesuniecia terminu ukonczenia Przedmiotu umowy i przedtuzenia
okresu rekojmi, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy rowniez bedzie
odpowiednio przedtuzone.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, jak rowniez roszczen z
tytutu rekojmi za wady. Zamawiajacy jest upowazniony do potragcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych
Wykonawcy, wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych, lub innych odszkodowan
naleznych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy oraz kwot wynagrodzenia
zaptaconych przez Zamawiajgacego Podwykonawcom.

. Zamawiajacy przed potraceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce.
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§ 15
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, naliczone zostang kary umowne zgodnie z ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 1 Umowy;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto;

d) za kazdy dzien opdznienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy przez podmiot, z ktérym Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca ma zawartg umowe o wykonanie czesci Robdt, ustug lub dostaw,
objetych Umowg, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto z umowy
za kazdy rozpoczety dzien opodznienia lub projektu umowy o podwykonawstwo
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub Podwykonawcg a Dalszym
Podwykonawca robét budowlanych;

e) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, w przypadku gdy termin ten w przedtozonym projekcie lub kopii
zawartej umowy przekracza 30 dni, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg
robét budowlanych;

f) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo Robdt lub projektu jej zmiany, a takze poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo
Robodt, dostaw lub ustug — w wysokosci 1.000 zt.

g) za kazdy przypadek niedotrzymania parametréw dotyczacych gwarancji
technologicznych w wysokosci w 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy, jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w §14.

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego nie przystuguje prawo do potracania
wierzytelnosci z tytutu wzajemnych zobowigzan lub roszczen.
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g 16
Zmiana umowy

1. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych Umowg zmiany tresci niniejszej Umowy
wymagajg pod rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, na

podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w
niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

. Niezaleznie od tresci innych zapisédw niniejszej Umowy, zmiana postanowien zawartej

Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia
ktoregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

3.1.zmiana terminu realizacji Przedmiotu umowy:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci: warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, badan archeologicznych, dokonywanie
odbiorow;

b) kleski zywiotowe;

c) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

()

(i)

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:

()
(i)

wstrzymanie realizacji Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego;

koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

e) zmiany bedgace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci:

()

(ii)

(iii)

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku
o ktorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

f) konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt 3.1. lit. a)-
f) termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o
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czas niezbedny do zakonczenia jego wykonania w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

3.2.zmiany sposobu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu
umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany materiatéw, na ktore
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem $wiadectw, certyfikatow lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty Ilub
zaswiadczenia bedg wymagane wobec materiatdw zastepujacych te wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej;

b) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla wykonania cato$ci Przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu
uzytkowego;

c) koniecznos¢ wykonania robdét/prac wynikajacych z =zalecen organdéw
administracji (np. Nadzér budowlany), wydanych po wszczeciu postepowania
o udzielenie zamdwienia.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 3.2 lit. a)-c), mogqa stanowi¢ podstawe do zmiany
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

3.3. pozostate zmiany:
a) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmiany innych postanowien Umowy lub jako zmiana
samoistna;

c) zmiana czes$ci zamodwienia, ktére Wykonawca przewidziat do realizacji za
pomocg podwykonawcéw na inne czesci zamowienia, w tym réwniez czesci,
ktorych Wykonawca nie wskazat w ztozonej przez siebie ofercie;

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w
zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanej w 3.3) lit. a) wynagrodzenie, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, moze zosta¢ zmienione.

4. W celu dokonania zmian w niniejszej Umowie Strony zawrg aneks.

§17
Odstapienie od umow
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia catego lub czesci majatku Wykonawcy lub
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Zamawiajacy powezmie wiadomos$¢ o zaleganiu Wykonawcy w pfatnosciach w
stosunku do podwykonawcow lub innych podmiotow,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

e) gdy istniejg uzasadnione podstawy do uznania, ze Wykonawca nie jest w stanie
wykona¢ Przedmiotu Umowy w umodwionym terminie, o ktérym mowa w §2
Umowy,

f) gdy Wykonawca wykonuje prace objete Umowg z razacym naruszeniem
obowigzujgcych przepiséow lub wymagan technicznych, postanowien dokumentacji
projektowej, zalecen Zamawiajacego i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zaprzestania naruszen ztozonego na pismie, nie respektuje ich.

g) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowa, bez
zachowania wymaganej starannosci,

h) gdy Zamawiajacy powiadomit o koniecznosci usuniecia wady, a Wykonawca
odmowit usuniecia albo nie usunat wady - w zaleznosci od jej rodzaju - w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru lub okreslonym w
Umowie,

i) w przypadku likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

j) gdy Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
Harmonogramu organizacji prac lub nie uzyskat dla niego akceptacji
Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ ztozone
w terminie 2 miesiecy od powziecia przez Zamawiajacego informacji o okolicznosciach
stanowigcych podstawe do odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktérej dziatanie lub zaniechanie stanowito przyczyne
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 18
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa ma zastosowanie prawo polskie,
a w szczegolnosci przepisy ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
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§ 19
Spory
1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, by rozstrzygngé¢ ewentualne spory
i nieporozumienia wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.
2. Jezeli po uptywie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiajacy i Wykonawca nie
bedg w stanie rozstrzygnaé sporu ugodowo, spér zostanie rozstrzygniety przez sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Porozumiewanie sie Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace
z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane bedq pocztg elektroniczng lub faksem,
a nastepnie ich tresé¢ zostanie niezwtocznie potwierdzona pisemnie, chyba ze
postanowienia Umowy wymagajq formy pisemnej.

2. Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy lub miedzy Wykonawcg a
Inspektorem Nadzoru powinna powotywac sie na tytut Umowy i jej numer.

3. Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajacego:

Imie i Nazwisko: e
AdrES: e
Telefon: .
Fax: s .

E-MaAIl: e .

Korespondencja kierowana do Inspektora Nadzoru:

Imie i Nazwisko e
Adres: e
Telefon:
FaX: e

E-MaAIl . e ——

Korespondencja kierowana do Wykonawcy':

Imie i Nazwisko e
AdIES:
Telefon:
FaX:
e-mail: e

4. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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§ 21

Ilos¢é egzemplarzy

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajqcego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Wykaz zatgcznikow do umowy:
a) Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia.
b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
c) Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) Zatacznik nr 4 - Wykaz os6b zdolnych do wykonania zamdwienia

e) Zatacznik nr 5 - Harmonogram organizacji prac

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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