



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 04 lipca 2023 r.

MODYFIKACJA SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szyprów w Bielsku-Białej” nr ref. 5/ZP/ZGO/2023

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 2 do SWZ w następujący sposób:

1. W Załączniku nr 2 do SWZ Projekt umowy w §10 wykreśla ust. 2.
2. W § 13 ust. 9 usuwa treść „i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie”:

było:

W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanych robót, o których mowa ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym paragrafie.

jest:

W przypadku stwierdzenia wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanych robót, o których mowa ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w terminie wskazanym przez niego. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru na własny koszt.

3. W paragrafie § 13 ust. 11 projektu umowy usuwa treść „i powtórzenia procedury Odbioru Końcowego”

było:

W przypadku stwierdzenia braków lub wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru na własny koszt i powtórzenia procedury Odbioru Końcowego. Nie usunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w określonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych.

jest:

W przypadku stwierdzenia braków lub wad lub zgłoszenia zaleceń lub uwag dotyczących wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru na własny koszt. Nie usunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w określonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł



4. W §13 po ust. 12 dodaje się ustęp 13 o treści:
„13. W przypadkach, o którym mowa w § 13 ust. 9 i 11 niniejszej umowy, jeżeli Przedmiot umowy lub jego część został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub gdy jest on obciążony istotnymi wadami, należy powtórzyć procedurę odpowiednio odbioru lub Odbioru Końcowego.”
5. W § 16 ust. 2 lit. b) zmienia treść:
było:
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
jest:
b) **za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;**
6. W § 16 ust. 2 lit. d i e projektu umowy sformułowanie „opóźnienia” zastępuje sformułowaniem „zwłoki”.
było:
d.) za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez podmiot, z którym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma zawartą umowę o wykonanie części robót, usług lub dostaw, objętych Umową, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) z umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych;
jest:
d.) **za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez podmiot, z którym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ma zawartą umowę o wykonanie części robót, usług lub dostaw, objętych Umową, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) z umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych;**
było:
e.) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy termin ten w przedłożonym projekcie lub kopii zawartej umowy przekracza 30 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych;
jest:
e.) **za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy termin ten w przedłożonym projekcie lub kopii zawartej umowy przekracza 30 dni, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto (§10 ust. 1) z umowy lub projektu umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą robót budowlanych;**

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasterbek